

Ingenieurbüro Giloy & Löser GbR
 Projekt: "Am Leyenbrunnen" in Meisenheim
 Gesamt: "Am Leyenbrunnen" in Meisenheim
 Preisspiegel
 Datum: 13.01.2022

Position	Menge / Einheit	Otto Jung			

Gesamtzusammenstellung
"Am Leyenbrunnen" in Meisenheim

Gewerk 01 VERKEHRSANLAGEN	216.596,82	194.428,36	217.067,64	234.801,17	266.249,03
Abweichung %:	0,0	-10,2	0,2	8,4	22,9
Gewerk 02 KANALISATION	59.564,22	85.935,31	56.186,65	65.772,39	108.925,61
Abweichung %:	0,0	44,3	-5,7	10,4	82,9
Gewerk 03 WASSERLEITUNG	53.076,70	46.451,69	53.656,37	61.580,31	80.986,79
Abweichung %:	0,0	-12,5	1,1	16,0	52,6

Endsummen	1	2	3	4	5
Summe Netto:	329.237,74	326.815,36	326.910,66	362.153,87	456.161,43
MwSt %:	19,0%	19,0%	19,0%	19,0%	19,0%
MwSt-Betrag:	62.555,17	62.094,92	62.113,03	68.809,24	86.670,67
Summe Brutto:	391.792,91	388.910,28	389.023,69	430.963,11	542.832,10
Nachlass %:	2,00%	0,00%	0,00%	2,00%	0,00%
Nachlass-Betrag:	7.835,86	0,00	0,00	8.619,26	0,00
Summe Brutto abzüglich Nachlass:	383.957,05	388.910,28	389.023,69	422.343,85	542.832,10